ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2015
uzavreta v zmysle 8 536 a nasledujucich zakona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
(dalej len ,,zmluva®)

Cl. 1

Zmluvné strany

Objednavater : Oravska kniZznica A. Habovstiaka v Dolnom Kubine
Sidlo : S. Novéka 1763/2 026 80 Dolny Kubin
ICO : 36145262
DIC : 2021433612
Zastupeny : prom. historik Peter Huba, riaditer
Bankové spojenie
Cislo G¢tu:
Osoby opravnené jednat’ v : Peter Huba, riaditel
- zmluvnych veciach  : Peter Huba, riaditel’

- realiza¢nych veciach : Peter Huba, riaditel’

Telefon : 043/5862277
Email . orknizdk@vuczilina.sk, orknizdkl@vuczilina.sk

( d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotoviter : LEMONT-SLOVAKIA ZILINA, s.r.o.
Sidlo : 013 62 Velké Rovné
ICO : 31600042
IC DPH : SK2020442600
Zastlpeny . Alojz Skrkon, riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie
Cislo G¢tu ;
Osoby opravnené jednat’ v :
-zmluvnych veciach: Alojz Skrkori, riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
-realizaénych veciach:  Alojz Skrkon, riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
Telefén : 041/7637648
Email . skrkonalojz@lemont.skNor
Zapisany v registri : 1667/L

(d’alej len ,,zhotovitel*)

ClL 1
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pre objednavatel'a vykona stavebné prace na diele :
»Rekonstrukcia kancelarskych priestorov 3 NP- dokonéenie*

(d’alej len ,,Dielo*) podra :
podkladov a poZiadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podra cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) zo dia 20.04.2015

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych
v stavebnom denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’



2.2

2.3

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania ainformacii ziskanych
obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela

- podra podmienok stanovenych v postupe zadavania zakazky v rdmci procesu verejného
obstaravania.

Objednéavatel’ sa zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela ( CI. V).

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat” Dielo na svoje nédklady ana svoje nebezpecenstvo, ato
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela,
ato najma zadkon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze mu je zname
a jasné technicke rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :

- cenova ponuka zhotovitel'a odsthlasena objednavatel'om

ClL 1
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Oravska kniZznica A. Habovstiaka, S. Novaka 1763/2, 026 80

Dolny Kubin, 3 NP.

3.2 Zhotovitel’ sa zavazuje, ze vykona Dielo (CI. 11) v nasledovnych terminoch realizéacie Diela :

3.3

3.4

3.5

e ukonéenie prac: do 30. méja 2015.

Terminy realizacie Diela st pre zmluvné strany zavazné. K ich zmene méze dbjst na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predloZit' objednavatel’ zhotovitel'ovi po vzajomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak dovod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotoviterla,
tento je povinny predloZit svoj navrh dodatku s prediZzenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskdr v lehote 7 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podl'a
tejto zmluvy. S navrhom podr'a predchadzajlcej vety musi suhlasit’ objednavater’.

Dielo sa povaZzuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokolarnom prevzati objednéa-
vatelom podl'a ustanovenia ¢l . V1. bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo m&
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebréania jeho bezpe¢nému uZivaniu, tieto
musia byt’ v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole
o odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
vSak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocéne
najneskdr do zacatia konania o vydanie uzivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podr'a ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel’ povinny odstranit’ do terminu
urceného v Protokole o odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel’
vyhradzuje prévo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavazuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevziat' aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukonéenie préac.



3.6

3.7

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5

Zhotovitel' sa zavazuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat’
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo staZzovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktor4 by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeSka oproti povodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela oviac ako 10 dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany
s pravom Objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy.

Cl.1v
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je su¢astou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 4 125,76
DPH 20 % 825,15
spolu s DPH 4 950,91
slovom: Styritisicdevat’stopat’desiat eur 91/100

DPH bude G¢tovana v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi u¢innymi
v ¢ase fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktord nemozno bez suhlasu objednavatela
zvysit. Cenova ponuka, ktord je sucastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac
Vv nej uvedenych.

Objednéavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy a jej
priloh z dbvodu realizdcie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z dbévodu
nedostato¢ného oboznamenia sa zhotovitela so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstardvania a s vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavazuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu
sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a z vykazu — vymer ceny diela,
platnych v denn nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade
vzniku rozporu vtom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaju z obsahu
sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela,
platnych v den nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne
stavebny dozor stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané prace, t.j. prace naviac (¢o sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajlice povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit av pisomnej forme predloZit objednavatel'ovi na
odsuthlasenie eSte pred ich realizaciou. VSetky objednavatel'om odsthlasené préace naviac
podl'a predchadzajlcej vety musia byt predmetom zmluvnej Upravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahiha okrem stavebnych prac a dodavok aj v3etky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefén, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné néklady



5.1.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a
staveniska samotného su st¢ast’'ou ceny za Dielo (bod 4.1).

Cl.v
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhrédzat’ na zéklade predlozenej faktiry vystavenej podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované préace.

Pravo Zhotovitel'a ¢iastkovo fakturovat' vznika po ukonceni casti Diela Zhotovitelom
Objednéavatelovi.

Faktura musi obsahovat’ vSetky néleZitosti danoveého dokladu podla platnych préavnych
predpisov, oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, cislo ciastkovej faktdry, den odoslania
faktdry, den splatnosti faktiry a den zdanitelného plnenia, oznacenie penazného Ustavu
a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’, fakturovana cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu
fakturovanu cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitela a prilohou kazdej
Ciastkovej faktary musi byt slpis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok vystaveny
zhotovitel'om a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizacnych veciach
/stavebnym dozorom za objednévatel'a za prislusny kalendarny mesiac. Ak faktura nebude
obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi predpismi azmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, objednavatel’ je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vréatit’ zhotovitel'ovi
bez zaplatenia. Dorucenim opravenej faktlry objednavatelovi za¢ne plynut’ nova lehota
splatnosti.

Konec¢na faktdra sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. Tato faktGra musi obsahovat' néleZitosti uvedené v ods. 5.3 tohto Cl.
a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opravnuje zhotovitel'a fakturovat’ takouto
faktlrou, oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela
ako aj v3etky naleZitosti danového dokladu podra platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v¢as zhotovené dielo podra tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktary ako Uétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dna doruc¢enia G¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka casti diela zodpovedajuca fakturovanej ¢iastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajicu fakturovanej ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktara podla predchadzajlcej vety musi zohl'adiovat’ vSetky poZiadavky objednavatela na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktara musi byt wvyhotovend v minimalne 4 originaloch ariadne dorucend
Objednéavatelovi. Faktdra musi byt potvrdena vo forme podpisu Statutdrnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat' za Objednavatela
v realiza¢nych veciach, inak sa na nu nebude prihliadat’.

Faktara musi mat’ nasledujuce prilohy:

- sOpis skuto¢ne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyveduceho Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohradu Objednavatela alebo osobou opravnenou konat’ za Objednévatela
v realiza¢nych veciach,

- poloZkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Ak faktdra nebude obsahovat” vSetky nalezZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vysSie uvedené Udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktdru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynat’ od dorucéenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktdry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednéavatelovi.

Cl. VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze méa vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto
doklady predloZi najneskér pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrZiavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstardvania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia ap.) objednavaterla,
pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku mé vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt si¢astou tejto dohody aj spésob Upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku Kk tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnut' o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat' vplyv na zniZenie ceny diela
spbsobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamené zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel’ sa zavézuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovaZuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitel'ovi narok na nahradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objedndvatelom vykona rozSirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zéklade dodato¢nych poZiadaviek objednavatera,
pricom vyska ceny za vykonanie Diela bude ur¢ena spésobom podrla bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ mé pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré mézu
byt podl'a jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne ozndmit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel’ do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia oznami objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dia dorucenia pisomného oznamenia.
Ziadna takato zmena nema vplyv na platnost zmluvy. Zmena tykajlca sa zvy3enia alebo
znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude rieSena
dodatkom k tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, neméa zmena Diela podl'a
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi vsulade sbodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dévodu neplnenia alebo
poruSenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ vSetky néklady spojené so zmenou Diela.



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

VSetky zmeny uvedené v bode 6.2 aZ 6.6 a vSetky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel’ v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek cenovej ponuky,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budl ocenené podla objednavatel’om
vopred odsthlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskuto¢nenie vSetkych prac naviac musi byt
nésledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednéavatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zan cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zndSa nebezpecéenstvo Skody, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovenej veci sa
stava objednavatel’ zaplatenim prislusnej faktury. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednévatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrZanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechaddza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie diela bude uskutocnené na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani aprevzati staveniska objednavatel'om
a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpedit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedo$lo
k poSkodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny,
vody a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia musia byt v sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodne, sto¢né
a dalSie zdroje a sluzby az do Uplneho dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych orgénov a v3etkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o uskutocnenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt kdispozicii na pracovisku za Ucelom priebeZznej
kontroly a uskutocnenia zapisov zmluvnych strdn. Zhotovitel' je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, Udaje o pocte zamestnancov,
poc¢te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc, udaje délezité na posudenie prac
orgdnmi Statnej spravy, popis uskutocnenia prac, informécie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskuto¢novanim Diela. Zapisy do stavebného dennika citatel'ne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné rieSit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané vorné miesto.
Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba
objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat' v realizaénych veciach objednavatel'a alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel’ je povinny zé&pisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na Gcast’ pri vykonavani skusok v sulade s STN.
Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’
skuSky bez jeho Ucasti. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zaznam
o vykonanych skuSkach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel’ povinny
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6.15

6.16

6.17

6.18

zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je
povinnd priebezne kontrolovat' zapisy v stavebnom denniku areagovat’ adekvatnym
spdsobom na poZiadavky c¢i pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného dennika budu
priebeZzne po kontrole objednavatel'om uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho,
resp. kolaudac¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chrénit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez sthlasu opravneného zastupcu objednavatela, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zéklade pozZiadavky spravcu a ktoré su pre zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel' bude vykonadvat Dielo vo vlastnom mene ana vlastniu zodpovednost
v sulade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
zmluvou. Zhotovitel' bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny vykonat
Dielo prostrednictvom tretich osdb/subdodavatelov, ktori st sposobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel' poveri. Za splnenie povinnosti subdodévatelov zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam.
Zhotovitel’ zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavazkov zo zmluvy o dielo aj
v pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voc¢i objednavatelovi sa
zhotovitel' nembZze zbavit ddkazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s néalezitou
starostlivostou. Zodpovednost' za vyber tretej osoby a dosledky stouto vorbou spojene,
nemdzu byt prenaSané na objednavatela. Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zavazku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) u zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zdkonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujdci plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciastoc¢ne) bola priamo zhotovitefom v zmysle zmluvy s objednavatel'om a aj u nej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednéavatel’ je opravneny Ziadat zmenu materialov alebo technologii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvéaZzenia, zhotovitel' je povinny tato zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materialu a technoldgie, ¢i uz jej znizenie
alebo zvySenie. Tato zmena musi byt poZzadovana objednavatel'om v dostato¢nom ¢asovom
predstihu, najneskor viak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatel'ovi oznamit’, Ze celkom alebo ¢iastocne poveruje tretiu osobu/subdodavatela
zhotovenim diela. Oznamenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tretou osobou/subdodavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho ¢ast’ vykonava).Objednavatel
moZze kedykolvek poZiadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdodé-
vatela, ktory podla ndzoru Objednavatela nevykonadva svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodavatel’ bude Zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodavatel'a nebudd zmenené terminy dokoncenia, ani zmluvna cena. Objednavatel
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najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumoZni tretej osobe ziskat informécie o Zmluve o dielo
alebo o skutocnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ mdze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skidska, sthlas, schvélenie alebo podobny akt
uskutoc¢novany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky Uc¢inok, ako by ho
uskutoc¢nil objednavatel’ sam.

Zhotovitel'’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci azamestnanci jeho
subdodévatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
TaktieZ sa zhotovitel’ zavazuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
Urazu postupovat’ v stlade so vieobecne zavaznymi predpismi a zakonmi, Zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednavatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych drazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 Skodéch na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat v realizagnych

6.23
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veciach objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpeénost
uskutoc¢novanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudi
pohybovat’, resp. zdrZziavat na pracovisku (stavenisku) z dbvodov, ktoré neslvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu objednavatela alebo spravcu.

Objednavatel’ nezodpovedad za Skody spbsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrZiavaju mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajlcej vety spbsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tuto Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spdsobil sdm. Bez
odstranenia takto vzniknutych 8k6d objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa dohodn( v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrZiavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté
z jeho préc. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpeé¢nost’ na inych pracoviskach.
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Zhotovitel’ sa zavazuje dodat’ objednavatel'ovi certifikaty zhody od pouzitych materialov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvneé strany sa zavazuju, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnd
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania
Diela, najmé vzhradom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ objednavatela na moznost’ realizacie jednoduchSich a finan¢ne menej naro¢nych
rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel’ nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat'.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela
musia spinat podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budd spinat’ kritéria a Standard poZadovany objednavatelom
a budu v sulade so vSeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zug¢astiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objednavatelom.

Zhotovitel’ na Ziadost’ objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré s v pravnom vztahu
s objednavatel'om s predchadzajldcim suhlasom objednavatel'a potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznéamit’
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak o to objednavatel’ pisomne poZiada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predloZi na odsuhlasenie objednavatel'ovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezddvodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povaZzovat' za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstUpit’ bez poskytnutia ndhrady Skody zhotovitelovi.

Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a GUhradu funkénych skdSok zabezpeci zhotovitel.

Zhotovitel’ pisomne najmenej 2 dni vopred, pred riadnym a véasnym ukoncenim Diela
vsulade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objedndvatel’ na z&klade tohto oznamenia do 2 pracovnych dni od dorucéenia
tohto ozndmenia zac¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sUcasti
a prisludenstv, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vSetkych zavézkov zhotovitel'a
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stlade s touto zmluvou
tak, aby bolo sp6sobilé pre UspeSné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a si¢asné odovzdanie vSetkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujdcich kvalitu a technické parametre Diela v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
Uspes$né vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zavaznymi
normami. Vykonanie tychto skiSok zabezpeci zhotovitel' podl'a bodu 6.33 tohto ¢lanku.
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Protokol o odovzdani a prevzati diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
Objednavatel'om, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohladom
Objednéavatel'a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najma: stavbyveduicim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitel'a v realizacnych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonéeni prac, najneskér do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny
pracovisko Uplne vypratat’, upravit terén staveniska, odstranit’ zvySny materiél, odpady
a pod. Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela dodrZiavat’ vSeobecne zavazné pravne
predpisy SR, hlavne zékon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

ClL.vil
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeSkania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku
objednévatel'ovi, je objednavatel’ opravneny Ziadat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade, ak vySka takto uréenej zmluvnej pokuty je niZSia ako 3.000,00 € za
kazdy den omeSkania, zhotovitel’ je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) denri omeSkania zhotovitel'a s riadnym a véasnym vykonanim
a odovzdanim Diela ako celku.*

V pripade, ak sa Zhotovitel' omeSka s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a ndrok na zmluvnud pokutu vo vyske 100 € za
kazdy dent omeSkania.

Ak sa Objednéavatel’ dostane do omeskania s Ghradou opravnenej faktary, modze si zhotovitel
uplatnit’ vo¢i objednavatelovi zaplatenie Urokov z omeSkania vo vySke 0,05% s DPH
z dlZznej sumy za kazdy den omeSkania.

Ak zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny poZadovat’ uhradenie nakladov a Skod, ktoré mu tak
preukazatel’ne vznikli.

Ak zhotovitel' neza¢ne s odstraniovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeSkania.

Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy deri omeSkania
zmluvna pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 100 € za kazdy den neposkytnutia sd¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela
podrla ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy den omeSkania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny poZadovat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vySke 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie
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¢lanku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého doévodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstUpit’ od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny Ziadat’ zaplatenie zmluvnej pokuty,
vzmysle bodu 7.1 a7.2 tohto ¢lanku, tak, Ze doruc¢i zhotovitel'ovi pisomni vyzvu na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie
a lehotu na zaplatenie. V pripade ak zhotovitel' zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne,
zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny svoju splatn pohladavku titulom
zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohl'adavke zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavéazku
zabezpec¢eného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spésobend.

CL VI
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za to, Zze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZzena) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré
méa vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych
stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budd drobného charakteru a nebudud
branit" riadnemu uZivaniu Diela, mdZe objednavatel’ prevziat vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre
uréenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze po¢as zaru¢nej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel’ prdvo poZadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu,
najneskdr do troch dni od dorucenia reklaméacie od objednavatela, ak sa s objednavatel’om
pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhradom ku vietkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat’
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sém alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitela, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavazuje a je povinny takto vynaloZené naklady
objednavatel'ovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nédkladov moze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny podra Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial tito suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktary so splatnost'ou 10 dni odo dia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut dnom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
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nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel’ takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sp6sobené pouZzitim stavebnych
materialov aveci poskytnutych objednavatel'om, na nevhodnost” ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaru¢né doba neplynie po dobu, po ktort objednédvatel’ nemdze Dielo uZivat' pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych casti za nové, plati, Ze pre nové casti Diela za¢ina plynit nova
zarucné doba 60 mesiacov odo dina nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materidly atechnologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

Cl. I1X
Osobitné ustanovenia

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
zmluvnych stran atieto ich ani nem6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvnd strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vysSiu moc, poZiada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktor4 sa opravnene odvolava na
vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstlpenia nastant diom dorugenia
oznamenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

Cl. X
Odstupenie od zmluvy

Objednéavatel’ je opravneny odstapit od zmluvy podla § 344 anasl. Obchodného
zakonnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi atouto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykona napravu v urc¢enej lehote,

- ak zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (jeho zastupcom na
stavbe, zépisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym spésobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
v primeranej lehote mu uréenej na odstrnenie vady tdto neodstrénil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat' Uhradu platby aaZz do jeho
odstranenia nie je v omeSkani s platenim. VySku takto neuhradenej ¢iastky stanovi
objednavatel’ vypo¢tom podra rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou,
ktord je stc¢ast'ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel’ bezddvodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat' Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie Diela,

- ak je proti zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie v zmysle zdkona ¢.
7/2005 Z. z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel' v dbsledku svojej platobnej
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neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstapil do
likvidacie.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujucu tri kalendarne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane zhotovitela,

- objednavatel je v omeSkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Cl. XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi  dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutoc¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Ob¢ianskeho z&konnika, pripadne
dalSimi pravnymi predpismi, najma: stavebnym zédkonom, zakonom o Zivotnom prostredi,
zakonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a dalSimi pravnymi predpismi zavaznymi na Uzemi Slovenskej republiky, s¢éim obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netG¢inné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavajd platné a G¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavédzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. G¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamySranému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. ned¢inného. Do tej doby plati
zodpovedajlca Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost' dorucovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povaZuje za dorucenu aj
dnom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia GloZnej lehoty na poste, a to
aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako den neuspesného dorucenia z dévodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvne strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie vtiesni a po vzajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasujd, Ze im nie su zndme Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli
spbsobit’ neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, objednavatel’ obdrZi tri vyhotovenia
a zhotovitel’ jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu
vSetkymi zmluvnymi stranami. T4to zmluva nadobudne U¢innost’ diiom nasledujdcim po dni
jej zverejnenia na webovej stranke objednavaterla.



V Dolnom Kubine, dnia 27.04. 2015 V Dolnom Kubine, diia 27.04.2015

Za zhotovitela : Za objednavatera :

Alojz Skrkoti, V. . prom. historik Peter Huba, v. r.

riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti riaditel OKAH



